

KOS  
Kosovská 5275/16a  
586 01 Jihlava  
Zápis v OR u KOS v Brně  
Oddíl C, vložka 26760



☎ 567 307 790  
① 602 795 076  
IČ: 25334611  
DIČ: CZ25334611

## Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů na stavbu

### Opravy MK v obci Věžnice u Polné

Smluvní strany:

1.

#### **Obec Věžnice**

se sídlem: Věžnice 9, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu

zastoupena: Davidem Drahošem - starostou

IČ: 00268461

DIČ: CZ00268461

tel.: 725 106 601

e-mail: starosta@obecveznice.cz

dále jen „objednatel“,

a

2.

#### **SILSTAP-silniční stavební práce, s.r.o.**

se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava

zastoupeným Ing. Michalem Matouškem – jednatelem společnosti

IČ: 25334611

DIČ: CZ25334611

Bankovní spojení: KB Jihlava

č.ú.: 19-8905790277/0100

*Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:* Ing. Matoušek Michal

*Ve věcech technických je oprávněn jednat:* Ing. Matoušek Michal

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 26760

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

#### **Smlouvu o dílo**

#### **Článek I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je oprava místní komunikace v k.ú. Horní Věžnice (dále jen díla).

## Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od září 2019 – listopad 2019.
2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.
3. Dřívější plnění je možné.
4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

## Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH	266 077,31 Kč
DPH 21 %	55 876,24 Kč
Cena celkem s DPH	321 953,55 Kč

**Podrobný soupis prací viz stavební rozpočet (příloha smlouvy)**

## Článek IV. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 14 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
4. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

#### Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců (2 let).
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.
5. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nedostatečně únosným podložím, nadměrným zatěžováním nebo jiným cizím zaviněním.

#### Článek VI. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.


#### Článek VII. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Ve Věžnicích dne

V Jihlavě dne 15.8.2019

.....  
podpis zástupce objednatele

  
.....  
podpis zástupce zhotovitele

  
silniční stavební práce, s.r.o.  
Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava  
IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611  
tel.: 567 307 790

Přílohy:  
Stavební rozpočet

# Krycí list rozpočtu

stavby: **Opravy MK v obci Věžnice u Polné**

stavby: Opravy a údržba komunikací

lokalita: k.ú.Horní Věžnice

Začátek výstavby: 1.6.2019

JKSO:

Objednatel: Obec Věžnice

IČ/DIČ: 00268461/CZ00268461

Projektant:

IČ/DIČ:

Zhotovitel: SILSTAP-silniční stavební práce,s.r.o.

IČ/DIČ: 25334611/CZ25334611

Konec výstavby: 30.11.2019

Položek: 6

Zpracoval: Ing. Matoušek Michal

Datum: 26.4.2019

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	165 974,90	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	94 955,10	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		5 147,31			0,00			
ZRN Celkem		266 077,31	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	266 077,31	Celkem bez DPH	266 077,31
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	55 876,24	Celk. včet. DPH	321 953,55

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Kosovska 5275/16a, 586 01 Jihlava  
IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611  
tel.: 567 307 790

# Stavební rozpočet

stavby **Opravy MK v obci Věžnice u Polné** Doba výstavby: 183 dní Objednatel: Obec Věžnice  
 h stavby: Opravy a údržba komunikací Začátek výstavby: 1.6.2019 Projektant:  
 Lokality: k.ú.Horní Věžnice Konec výstavby: 30.11.2019 Zhotovitel: SILSTAP-silniční stavební práce,s.r.o.  
 JKSO: Datum zpracování 26.4.2019 Zpracoval: Ing. Matoušek Michal

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Jednot.	Celková
	<b>57</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch</b>				<b>240 350,00</b>		<b>91,0600</b>
1	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2	m2	500	12,50	6 250,00	0,0007	0,3550
2	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	30	2 470,00	74 100,00	1,0000	30,0000
3	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm (komunikace před bytovkou)	m2	500	252,00	126 000,00	0,1014	50,7050
4	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch (ostatní plocha-parkoviště, příjezdová komunikace)	t	10	3 400,00	34 000,00	1,0000	10,0000
	<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>20 580,00</b>		<b>0,0000</b>
5	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.(strojní metení + mytí tlakovou vodou)	m2	7350	2,80	20 580,00	0,0000	0,0000
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>5 147,31</b>		<b>0,0000</b>
6	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	81,06	63,50	5 147,31	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **266 077,31 Kč**

**SILSTAP**  
silniční stavební práce, s.r.o.

Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava  
 IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611  
 tel.: 567 307 790

